



PN 486/2020 willa roboty budowlane etap 1 (2)

Poznań, 25 lutego 2020 r.

### Zawiadomienie

**Dotyczy: specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego nr PN 486/20 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Przedmiotem zamówienia etapu I inwestycji w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk” są roboty budowlane polegające na robotach demontażowych, rozbiórkowych, naprawczych oraz uporządkowaniu terenu przy ul. Wieniawskiego 21/23 w Poznaniu, w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, posiadającego status pustostanu, na: Centrum Innowacyjności i Edukacji Społecznej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk”.**

### SPROSTOWANIE

Zamawiający informuje, że w pkt I.21.2. SIWZ Sposób oceny ofert, *za kryterium „Termin wykonania”* omyłkowo została wpisana błędna liczba punktów przyznawana za wykonanie umowy w terminie 12 tygodni – podano 20 punktów, zamiast prawidłowego zapisu - 40 punktów.


W związku z powyższym prawidłowy zapis *za kryterium „Termin wykonania”*, otrzymuje brzmienie:

**za kryterium „Termin wykonania”:**

Ocenie będzie podlegać deklarowany termin (podany w tygodniach) wykonania umowy przez Wykonawcę,

T wynosi:

- za wykonanie umowy w terminie 16 tygodni – 0 punktów
- za wykonanie umowy w terminie 15 tygodni – 10 punktów
- za wykonanie umowy w terminie 14 tygodni – 20 punktów
- za wykonanie umowy w terminie 13 tygodni – 30 punktów
- za wykonanie umowy w terminie 12 tygodni – 40 punktów

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Ogólnego-Administracyjnych  
  
mgr Małgorzata Radwańska-Borucka